

เงื่อนไขรายละเอียดประกอบงานการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนาบางจาด โยธี - นา ผข.สมยศ โยธี หมู่ที่ ๑
ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้พิจารณาอนุมัติให้นายกองคการบริหาร-
ส่วนตำบลปราสาทเยอ ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑,๕๗๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ตามญัตติที่เสนอ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น รายการโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
สายนาบางจาด โยธี - นา ผข.สมยศ โยธี หมู่ที่ ๑ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุงเส้นทางการสัญจรเพื่อการเกษตรที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน
๒. เพื่อดำเนินการปรับปรุงตามสภาพการชำรุดจากการใช้งาน
๓. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจ
หน้าที่และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของยื่นข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น
หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ต้องลงทะเบียน
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

- โดยใช้แบบรูปรายการ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ยผจ.ศก ๘๘/๒๕๖๑

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน.

- ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดซื้อจัดจ้าง

- การสรรหาผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- การพิจารณาผู้เสนอราคาได้ใช้เกณฑ์ราคา (Price)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

- เงินงบประมาณโครงการจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

- กำหนดงวดงาน จำนวน ๑ งวด และเบิกจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

- กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ จากวงเงินตามสัญญาจ้าง (เนื่องจากบริเวณการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการจราจร โดยพื้นที่ก่อสร้างไม่มีทางเบี่ยงหรือทางเลี่ยงการสัญจร ต้องปิดเส้นทางการก่อสร้าง)

๑๐. สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง (K)

๑.หมวดที่ ๒ งานดิน


$$K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

๒.หมวดที่ ๓ งานทาง (งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ระยะเวลารับประกันความบกพร่องของงานจำนวน ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว



(นายณัฐวุฒิ ธรรมวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หัวเสือ

/๓.ความ...


ความเห็น ด้านการพัสดุ

๑.ความเห็น เจ้าหน้าที่



(นางสาวสุจิตรา สายแวว)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


๒.ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นางสายพิน บุญส่ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

๑.ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ



(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


๒.ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ



(นายถาวร ชมชิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ



(นางสุภัทร อุโลก)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

แบบก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง แบบก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก แบบปรับปรุงผิวจราจรตอนกึ่งเสริมเหล็ก




และแบบปรับปรุงผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE จังหวัดสระแก้ว



ออกแบบโดย : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว กรมโยธาธิการและผังเมือง

สปว.๘๓ 88 / 2561

๐1



ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခု

1. ผู้ที่ทำงานใน "แนว" ของหน่วยงาน ได้แก่
2. ความหมายของเวลาการทำงานที่ตรงตามและมีความสำคัญกับผู้ใช้และผู้รับบริการ
3. ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงาน
4. บริการของหน่วยงานที่มีให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
5. บริการของพื้นที่ให้บริการของหน่วยงาน

การดำเนินงาน

1. มีข้อห้ามใด? ไม่ควรออกกำลังกายหนักเกินไป
2. ความเครียดมีผลต่อการหายของโรคหัวใจหรือไม่? และถ้าใช่ ควรจัดการอย่างไร? ควรหลีกเลี่ยงความเครียด และหากมีความเครียดเกิดขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
3. มีอาหารชนิดใดที่ควรหลีกเลี่ยง? ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
4. มีวิธีการใดที่ใช้ในการดูแลสุขภาพหัวใจ? ควรออกกำลังกายเป็นประจำ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

การกำหนดและควบคุม

1. มีสีฟ้าเข้มเป็น "แนว" ขนจากที่งอกขึ้นตามงา
2. ความยาวของเขี้ยวจะยาวกว่าความกว้างของปากและให้เอาเศษเขี้ยวที่หักไปชุบกับนมแม่ทิ้งไว้
3. เขี้ยวสามารถงอกขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลาที่งอกขึ้นใหม่แล้วจะหลุดออกมา
4. เมื่อตกน้ำให้ใช้เขี้ยวที่งอกขึ้นมาใหม่มาช่วย

[illegible]

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนาบางจาก โยธี่ - นา ผ.สมยศ โยธี่ หมู่ที่ ๑

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๕๖๐.๐๐	๑.๘๖	๒,๘๙๔.๒๐	๑.๓๖๒๔	๒.๔๘	๓,๘๖๘.๑๓
๒	งานวางป่าซุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานซุดรื้อคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๑๕๖.๐๐	๒๕๙.๑๑	๔๐,๔๒๑.๑๖	๑.๓๖๒๔	๓๕๓.๐๑	๕๕,๐๖๙.๗๙
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๐	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๑	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
						๔๓,๒๖๐.๓๖	รวม	๕๕,๙๓๗.๙๒
ปรับลดเพื่อความเหมาะสมเป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								๕๕,๐๐๐.๐๐
ตัวอักษร (-) หักเงินแปดพันบาทถ้วน(-)								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

๔๓,๒๖๐.๓๖

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๓๖๒๔

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เลขที่ ๓๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ร่วมกันพิจารณาราคาข้างต้นแล้ว มีมติเห็นควรใช้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้

(ลงชื่อ)

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต.รพ.ผอ.กองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ธรรมวิเศษ)

ผอ.กองช่าง อบต.หัวเสือ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธนา ทองปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


/ความเห็น

ความเห็น ด้านการพัสดุ

ความเห็น เจ้าหน้าที่.....
.....


(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุจิตรา สายแวง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสายพิน บุญส่ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา


ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายณฤทธิ์ กาเมือง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายถาวร ชมชิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสุวภัทร อุโลก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ