

เงื่อนไขรายละเอียดประกอบงานการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดปราสาทเยอเหนือ (องค์รูปเหมือนหลวงพ่อมุม)
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๐๗-๐๑๒
สายทางศาลปู่ตา หมู่ที่ ๙ – บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ ๒
ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ความเป็นมา

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดปราสาทเยอเหนือ (องค์รูปเหมือนหลวงพ่อมุม) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๐๗-๐๑๒ สายทางศาลปู่ตา หมู่ที่ ๙ -บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๖.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย
๒. เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของยื่นข้อเสนอ

- เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังนี้
- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 - ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/๒.๓.๖...

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

- โดยใช้แบบรูปรายการ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน.

- ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดซื้อจัดจ้าง

- การสรรหาผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- การพิจารณาผู้เสนอราคาได้ใช้เกณฑ์ราคา (Price)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

- เงินงบประมาณโครงการจำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

- กำหนดงวดงาน จำนวน ๑ งวด และเบิกจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

- กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ จากวงเงินตามสัญญาจ้าง (เนื่องจากบริเวณการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการจราจร โดยพื้นที่ก่อสร้างไม่มีทางเบี่ยงหรือทางเลี่ยงการสัญจร ต้องปิดเส้นทางการก่อสร้าง)

๑๐. สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง (K)

๑.หมวดที่ ๒ งานดิน

$$K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

๒.หมวดที่ ๓ งานทาง (งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ระยะเวลารับประกันความบกพร่องของงานจำนวน ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง


ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรองรับหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑.วิศวกรโยธา (เฉพาะช่างผู้ควบคุมงาน)

๒.ช่างโยธา

๓.ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง


(นายณัฐวุฒิ ธรรมวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หัวเสือ

ความเห็น ด้านการพัสดุ


๑.ความเห็น เจ้าหน้าที่

.....
.....


(นางสาวสุจิตรา สายแวว)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๒.ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
.....


(นางสายพิน บุญส่ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

๑.ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

พร้อม เสร็จเรียบร้อย

(นายณัฐธิ กาเมือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๒.ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(นายถาวร ชมจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(นางสุวิทย์ อูโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดปราสาทเยอเหนือ(องค์รูปเหมือนหลวงพ่อมุม) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.107-012 สายทางศาลป่า หมู่ที่ 9 - บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 224.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 896.00 ตารางเมตร
คำนวณราคากลาง วันที่ 14 สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	985.60	1.82	1,793.79	1.3624	2.48	2,443.86
2	งานวางบ่าชุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.80	326.96	14,647.81	1.3624	445.45	19,956.18
9	ผิวทางบอร์ดยึดแฉกคั่นคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	896.00	426.23	381,902.08	1.3624	580.70	520,303.39
10	Expansion Joint	ม.	16.00	159.06	2,544.96	1.3624	216.70	3,467.25
11	Contraction Joint	ม.	72.00	103.47	7,449.84	1.3624	140.97	10,149.66
12	Longitudinal Joint	ม.	224.00	66.87	14,978.88	1.3624	91.10	20,407.23
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.92	221.95	3,977.34	1.3624	302.38	5,418.73
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					427,294.70	รวม		582,146.30
สรุปราคากลาง								582,146.30
ตัวอักษร (-ห้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบสตางค์-)								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	427,294.70
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เลขที่ 266/2569 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2569

ได้ร่วมกันพิจารณาราคาข้างต้นแล้ว มีมติเห็นควรเสนอขออนุมัติให้เป็นราคากลางการก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต.รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ธรรมวิเศษ)
ผอ.กองช่าง อบต.หัวเสือ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุทธนา ทองปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็น ด้านการพัสดุ

ความเห็น เจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตรา สายแวว)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ).....

(นางสายพิน บุญส่ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาทยะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาทยะ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาทยะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายถาวร ชมจิต)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาทยะ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาทยะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสุภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาทยะ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

หน้า 1 จาก 1

(นางสาว พนิดา)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

(นายทองหล่อ พงษ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่


โครงการ
ก่อสร้างถนนสายใหม่
จากบ้านไร่ - บ้านไร่ใหม่
ขนาด 3.0 - 3.5 เมตร

มาตรา 34

แบบร่าง

แบบร่าง
แบบร่าง

วันที่ 15/05/2568



แผนผังโครงการ


SCALE

รายการประกอบแบบ

1. งานสำรวจทางธรณีวิทยาเบื้องต้น 4.00 เมตร บวก 224.00 เมตร หรือคิดเป็น 896.00 ตารางเมตร
2. งานสำรวจในลักษณะอื่น ๆ 0.20 เมตร
3. แบบแปลน แบบร่าง 15 x 15 ซม. จำนวน 28 ชุด
4. วิศวกรออกแบบ 15 x 15 ซม. จำนวน 28 ชุด
5. วิศวกรออกแบบ 15 x 15 ซม. จำนวน 28 ชุด
6. วิศวกรออกแบบ 15 x 15 ซม. จำนวน 28 ชุด
7. วิศวกรออกแบบ 15 x 15 ซม. จำนวน 28 ชุด
8. วิศวกรออกแบบ 15 x 15 ซม. จำนวน 28 ชุด
9. วิศวกรออกแบบ 15 x 15 ซม. จำนวน 28 ชุด
10. วิศวกรออกแบบ 15 x 15 ซม. จำนวน 28 ชุด
11. วิศวกรออกแบบ 15 x 15 ซม. จำนวน 28 ชุด

แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จังหวัดตรัง



(นายยุทธนา ทองปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาทเยอ

ออกแบบโดย : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ยพอ.ตท 84 / 2561

01

22-520-00 (4)	10-60 HOURS	12-75-00
4.00	✓	✓
4.00	✓	✓
4.00	✓	✓



นายคุณทศนา ทองปฏินันท์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์สามยอด

2002150

[illegible]

Figure 1

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

Abstract

Journal of Management Inquiry 18(6)

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (○), 10⁷ cells/ml (□), 10⁸ cells/ml (△), and 10⁹ cells/ml (◇). The error bars represent the standard deviation of three independent experiments.

...the ...

1. *Die Bedeutung der Wirtschaftskrisen*

Handwritten signature: *[Signature]*

Date: *10/10/1968*

	
---	---

1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360
--